

質疑による回答

工事番号・工事名		(営第6－9号) 美術館照明設備 (ホール客席及び展示室) 改修工事	
担当課		高知県文化生活部文化国際課	
No.	図面番号	質疑事項	回 答
1	E-03	注意事項3, 4に現場乗り入れ時期の指示がありますが、共通費算定における工期は何か月でしょうか。	共通費算定における工期は4.0ヶ月としています。
2	E-01, 03	注意事項3に積算条件は執務並行改修と記載されていますが、その他の場所も特記仕様書⑩に書かれているように同条件と考えてかまいませんか。	その他の場所の積算は、見積りによる積算を行っているため、単価の補正は行っていません。
3	E-03	注意事項2に取替え時既存吊りボルトは再使用と書いてありますが、積算時にて吊りボルトの有無で工数、雑材率に違いがありますか。また、その条件は展示室1, 2だけですか。その他の場所があるならご指示をお願いします。	吊りボルト再利用時は、積算時に工数、雑材率共に低減しています。その条件は展示室1, 2のみです。
4		公告に記載の工期が令和7年2月28日となっておりますが、経費計算の期間設定は何ヶ月で計算されていますでしょうか。	共通費算定における工期は4.0ヶ月としています。