

新県民体育館整備事業コンストラクション・マネジメント委託業務
公募型プロポーザル審査委員会の審査結果について

【審査委員会参加者数】 3 者

【審査結果】

審査の項目		候補者	次点者	3 位
		日建設計 CM・ 上田建築事務所 共同企業体	A 社	B 社
発注者支援	リスクへの対応方針、迅速な意思決定に対する支援	4 8 点	3 6 点	4 0 点
	業務負担軽減及び業務効率化への支援	2 4 点	1 8 点	2 2 点
品質管理	設計図書のチェック方法	2 2 点	2 0 点	2 1 点
	業務説明書と設計内容の整合の確認方法	2 2 点	2 0 点	2 1 点
コストマネジメント	コスト管理方法	2 3 点	2 2 点	2 0 点
	CD・VE に必要な視点及び実施方法	4 0 点	4 4 点	4 0 点
	建設市況（実勢価格）の把握方法及び精度向上方法	4 4 点	3 7 点	3 7 点
工程管理		6 9 点	6 4 点	5 6 点
工事施工者確保		5 9 点	6 9 点	5 8 点
体制 業務実施	業務実施方針、業務体制図	2 2 点	2 2 点	2 1 点
	配置予定技術者の経歴及び実績	2 2 点	2 1 点	2 1 点
地理的条件		1 5 点	1 5 点	0 点
経費見積		2 0 点	2 5 点	2 5 点
総合得点		4 3 0 点	4 1 3 点	3 8 2 点

【審査の項目】

総合得点は 500 点（審査委員 5 名、審査委員 1 人あたり 100 点）とし、審査項目ごとの審査委員 1 人あたりの配点は次のとおり。

審査の項目		配点
発注者支援	リスクへの対応方針、迅速な意思決定に対する支援	10
	業務負担軽減及び業務効率化への支援	5
品質管理	設計図書のチェック方法	5
	業務説明書と設計内容の整合の確認方法	5
コストマネジメント	コスト管理方法	5
	CD・VE に必要な視点及び実施方法	10
	建設市況（実勢価格）の把握方法及び精度向上方法	10
工程管理		15
工事施工者確保		15
業務実施体制	業務実施方針、業務体制図	5
	配置予定技術者の経歴及び実績	5
地理的条件		5
経費見積		5