

平成27年度 高知県公共工事発注見通し

平成27年4月1日

|          |             |     |          |     |         |      |        |
|----------|-------------|-----|----------|-----|---------|------|--------|
| 公表<br>区分 | ■当初<br>□見直し | 部局名 | 教育委員会事務局 | 機関名 | 学校安全対策課 | 入札区分 | 指名競争入札 |
|----------|-------------|-----|----------|-----|---------|------|--------|

| 工 事 名                                | 工 事 場 所  | 工事期間 | 工 事 種 別 | 工 事 概 要  | 発注時期 | 備 考 |
|--------------------------------------|----------|------|---------|----------|------|-----|
| 若草養護学校子鹿園分校<br>下水道接続工事               | 高知市若草町   | 90日  | 管工事     | 下水道接続    | 4四半期 |     |
| 高知丸の内高校 プール改<br>修及び倉庫等改築工事           | 高知市丸ノ内   | 180日 | 設備工事    | プール改修等   | 2四半期 |     |
| 幡多農業高校 部室改築工<br>事                    | 四万十市古津賀  | 150日 | 設備工事    | 部室改築     | 4四半期 |     |
| 高岡高校 南グラウンド倉庫<br>改築工事                | 土佐市高岡町   | 90日  | 建築一式工事  | 倉庫改築     | 4四半期 |     |
| 安芸高校 記念会館(図書<br>館) 解体及び外構工事          | 安芸市清和町   | 90日  | 電気工事    | 解体及び外構工事 | 4四半期 |     |
| 伊野商業高校 情報処理棟<br>耐震補強工事               | 吾川郡いの町   | 180日 | 設備工事    | 耐震補強     | 2四半期 |     |
| 中村高校西土佐分校 教室<br>棟及び格技場 耐震補強工<br>事    | 四万十市西土佐  | 210日 | 電気工事    | 耐震補強     | 2四半期 |     |
| 宿毛工業高校 第2実習棟及<br>び寄宿舍(新館) 耐震補強<br>工事 | 宿毛市平田町   | 180日 | 電気工事    | 耐震補強     | 2四半期 |     |
| 宿毛工業高校 第2実習棟及<br>び寄宿舍(新館) 耐震補強<br>工事 | 宿毛市平田町   | 180日 | 管工事     | 耐震補強     | 2四半期 |     |
| 清水高校 体育館 耐震補強<br>工事                  | 土佐清水市加久見 | 180日 | 建築一式工事  | 耐震補強     | 2四半期 |     |
| 清水高校 体育館 耐震補強<br>工事                  | 土佐清水市加久見 | 180日 | 設備工事    | 耐震補強     | 2四半期 |     |
| 若草養護学校 普通教室棟<br>耐震補強工事               | 高知市春野町   | 210日 | 電気工事    | 耐震補強     | 2四半期 |     |
| 室戸高校 生徒昇降口 耐震<br>補強工事                | 室戸市室津    | 150日 | 建築一式工事  | 耐震補強     | 4四半期 |     |

| 工 事 名                      | 工 事 場 所  | 工事期間 | 工 事 種 別 | 工 事 概 要    | 発注時期 | 備 考 |
|----------------------------|----------|------|---------|------------|------|-----|
| 安芸高校 渡り廊下・昇降所<br>耐震補強工事    | 安芸市清和町   | 150日 | 設備工事    | 耐震補強       | 4四半期 |     |
| 高知東高校 昇降所及び渡り<br>廊下 耐震補強工事 | 高知市一宮徳谷  | 150日 | 設備工事    | 耐震補強       | 4四半期 |     |
| 梶原高校 渡り廊下 耐震補<br>強工事       | 高岡郡梶原町   | 150日 | 建築一式工事  | 耐震補強       | 4四半期 |     |
| 高知農業高校 渡り廊下 耐<br>震補強工事     | 南国市東崎    | 150日 | 建築一式工事  | 耐震補強       | 4四半期 |     |
| 幡多農業高校 プール附属<br>棟 改築工事     | 四万十市古津賀  | 180日 | 設備工事    | プール附属棟改築   | 4四半期 |     |
| 伊野商業高校 格技場 耐震<br>補強工事      | 吾川郡いの町   | 180日 | 設備工事    | 耐震補強       | 4四半期 |     |
| 窪川高校 格技場 改築工事              | 高岡郡四万十町  | 150日 | 電気工事    | 格技場改築      | 3四半期 |     |
| 窪川高校 格技場 改築工事              | 高岡郡四万十町  | 150日 | 管工事     | 格技場改築      | 3四半期 |     |
| 高知工業高校 格技場(相撲<br>場) 改築工事   | 高知市棧橋通   | 180日 | 設備工事    | 格技場(相撲場)改築 | 3四半期 |     |
| 山田高校 武道場及び多目<br>的室 天井改修工事  | 香美市土佐山田町 | 120日 | 設備工事    | 天井改修       | 3四半期 |     |
| 高知農業高校 体育館 天井<br>改修工事      | 南国市東崎    | 120日 | 建築一式工事  | 天井改修       | 3四半期 |     |
| 高知農業高校 体育館 天井<br>改修工事      | 南国市東崎    | 120日 | 設備工事    | 天井改修       | 3四半期 |     |
| 高知東工業高校 格技場 天<br>井改修工事     | 南国市篠原    | 120日 | 建築一式工事  | 天井改修       | 3四半期 |     |
| 高知東工業高校 格技場 天<br>井改修工事     | 南国市篠原    | 120日 | 設備工事    | 天井改修       | 3四半期 |     |
| 日高養護学校 空調設備整<br>備工事        | 高岡郡日高村   | 150日 | 電気工事    | 空調設備設置     | 3四半期 |     |
| 盲学校 空調設備整備工事               | 高知市大膳町   | 150日 | 電気工事    | 空調設備設置     | 3四半期 |     |

| 工 事 名                          | 工 事 場 所  | 工事期間 | 工事種別   | 工 事 概 要 | 発注時期 | 備 考 |
|--------------------------------|----------|------|--------|---------|------|-----|
| 高知ろう学校 空調設備整備工事                | 高知市中万々   | 150日 | 電気工事   | 空調設備設置  | 3四半期 |     |
| 日高養護学校みかづき分校<br>空調設備整備工事       | 高知市中万々   | 150日 | 管工事    | 空調設備設置  | 3四半期 |     |
| 中村特別支援学校 空調設備整備工事              | 四万十市古津賀  | 150日 | 電気工事   | 空調設備設置  | 3四半期 |     |
| 盲学校 昇降機更新工事                    | 高知市大膳町   | 150日 | 電気工事   | 昇降機更新   | 2四半期 |     |
| 幡多農業高校 プール改修工事                 | 四万十市古津賀  | 120日 | 建築一式工事 | プール改修   | 2四半期 |     |
| 幡多農業高校 プール改修工事                 | 四万十市古津賀  | 120日 | 設備工事   | プール改修   | 2四半期 |     |
| 高知東工業高校 プール改修工事                | 南国市篠原    | 90日  | 建築一式工事 | プール改修   | 2四半期 |     |
| 高知東工業高校 プール改修工事                | 南国市篠原    | 90日  | 設備工事   | プール改修   | 2四半期 |     |
| 清水高校 特別教室棟及び<br>漁業・家庭科棟 耐震補強工事 | 土佐清水市加久見 | 210日 | 電気工事   | 耐震補強    | 1四半期 |     |
| 安芸桜ヶ丘高校 体育館 耐震補強工事             | 安芸市桜ヶ丘町  | 180日 | 設備工事   | 耐震補強    | 1四半期 |     |
| 高知東工業高校 専門棟 耐震補強工事             | 南国市篠原    | 210日 | 電気工事   | 耐震補強    | 1四半期 |     |
| 城山高校 トレーニングセンター 耐震補強工事         | 香南市赤岡町   | 180日 | 設備工事   | 耐震補強    | 3四半期 |     |
| 佐川高校 体育館 耐震補強工事                | 高岡郡佐川町   | 180日 | 設備工事   | 耐震補強    | 2四半期 |     |
| 四万十高校 格技場 耐震補強工事               | 高岡郡四万十町  | 180日 | 建築一式工事 | 耐震補強    | 2四半期 |     |
| 四万十高校 格技場 耐震補強工事               | 高岡郡四万十町  | 180日 | 設備工事   | 耐震補強    | 2四半期 |     |
| 大方高校 北舎 耐震補強工事                 | 幡多郡黒潮町   | 180日 | 電気工事   | 耐震補強    | 2四半期 |     |

| 工 事 名                         | 工 事 場 所  | 工事期間 | 工事種別   | 工 事 概 要       | 発注時期 | 備 考 |
|-------------------------------|----------|------|--------|---------------|------|-----|
| 高知若草養護学校他2校(5棟) 外壁改修工事        | 高知市春野町他  | 120日 | 外壁工事   | 外壁改修          | 2四半期 |     |
| 山田養護学校ガラス飛散防止フィルム貼付工事         | 香美市土佐山田町 | 60日  | 建築一式工事 | ガラス飛散防止フィルム貼付 | 2四半期 |     |
| 江の口養護学校ガラス飛散防止フィルム貼付工事        | 高知市新本町   | 60日  | 建築一式工事 | ガラス飛散防止フィルム貼付 | 2四半期 |     |
| 盲学校ガラス飛散防止フィルム貼付工事            | 高知市大膳町   | 60日  | 建築一式工事 | ガラス飛散防止フィルム貼付 | 2四半期 |     |
| 高知ろう学校ガラス飛散防止フィルム貼付工事         | 高知市中万々   | 60日  | 建築一式工事 | ガラス飛散防止フィルム貼付 | 2四半期 |     |
| 若草養護学校国立高知病院分校ガラス飛散防止フィルム貼付工事 | 高知市朝倉西町  | 60日  | 建築一式工事 | ガラス飛散防止フィルム貼付 | 2四半期 |     |
| 若草養護学校子鹿園分校ガラス飛散防止フィルム貼付工事    | 高知市若草町   | 60日  | 建築一式工事 | ガラス飛散防止フィルム貼付 | 2四半期 |     |
| 日高養護学校ガラス飛散防止フィルム貼付工事         | 高岡郡日高村   | 60日  | 建築一式工事 | ガラス飛散防止フィルム貼付 | 2四半期 |     |
| 日高養護学校みかづき分校ガラス飛散防止フィルム貼付工事   | 高知市中万々   | 60日  | 建築一式工事 | ガラス飛散防止フィルム貼付 | 2四半期 |     |
| 中村特別支援学校ガラス飛散防止フィルム貼付工事       | 四万十市古津賀  | 60日  | 建築一式工事 | ガラス飛散防止フィルム貼付 | 2四半期 |     |
| 岡豊高校 多目的ホール天井改修その他工事          | 南国市岡豊町   | 150日 | 建築一式工事 | 天井改修          | 1四半期 |     |
| 岡豊高校 多目的ホール天井改修その他工事          | 南国市岡豊町   | 150日 | 設備工事   | 天井改修          | 1四半期 |     |

## 平成27年度 高知県公共工事発注見通し

平成27年4月1日

|          |  |     |          |     |       |      |        |
|----------|--|-----|----------|-----|-------|------|--------|
| 公表<br>区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 当初<br><input type="checkbox"/> 見直し | 部局名 | 教育委員会事務局 | 機関名 | 小中学校課 | 入札区分 | 指名競争入札 |
|----------|--|-----|----------|-----|-------|------|--------|

| 工 事 名                | 工 事 場 所 | 工事期間 | 工 事 種 別 | 工 事 概 要 | 発注時期 | 備 考 |
|----------------------|---------|------|---------|---------|------|-----|
| 中部教育事務所耐震補強等<br>改修工事 | いの町枝川   | 210日 | 電気工事    | 耐震補強    | 2四半期 |     |

平成27年4月1日

|          |  |     |          |     |       |      |        |
|----------|--|-----|----------|-----|-------|------|--------|
| 公表<br>区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 当初<br><input type="checkbox"/> 見直し | 部局名 | 教育委員会事務局 | 機関名 | 生涯学習課 | 入札区分 | 指名競争入札 |
|----------|--|-----|----------|-----|-------|------|--------|

| 工 事 名               | 工 事 場 所 | 工事期間 | 工 事 種 別 | 工 事 概 要 | 発注時期 | 備 考 |
|---------------------|---------|------|---------|---------|------|-----|
| 永国寺第2ビル屋上防水改<br>修工事 | 高知市永国寺町 | 90日  | 建築一式工事  | 屋上防水改修  | 三四半期 |     |

平成27年4月1日

|          |  |     |          |     |      |      |        |
|----------|--|-----|----------|-----|------|------|--------|
| 公表<br>区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 当初<br><input type="checkbox"/> 見直し | 部局名 | 教育委員会事務局 | 機関名 | 文化財課 | 入札区分 | 指名競争入札 |
|----------|--|-----|----------|-----|------|------|--------|

| 工 事 名                | 工 事 場 所 | 工事期間 | 工 事 種 別 | 工 事 概 要     | 発注時期 | 備 考 |
|----------------------|---------|------|---------|-------------|------|-----|
| 高知公園上水道揚水ポンプ<br>更新工事 | 高知市丸ノ内  | 5カ月  | 機械一式    | 上水道揚水ポンプ更新  | 5月   |     |
| 高知城揚水施設更新工事          | 高知市丸ノ内  | 5カ月  | 機械一式    | 堀地下水揚水ポンプ更新 | 10月  |     |