

様式第二号（第二条、第十九条の八関係）JVの場合「JV」と記入する。

該当するものに○を記入する。

工事経歴書

各工事現場に置かれた配置技術者について、該当する個所にし印を記入する。

工事進行基準を採用している場合には、適用される完成工事について、その完成工事高を（）書きで記入する。

「土木一式工事」については「PC工事」を、「とび・土工工事」については「法面処理工事」を、「鋼構造物工事」については「鋼橋上部工事」を、内数で記入する。

(建設工事の種類)

とび・土工・コンクリート工事 (税込・税抜)

| 注文者 | 元請又は下請の別 | JVの別 | 工事名 | 工事現場のある都道府県及び市区町村名 | 氏名 | 配置技術者 | | 請負代金の額 | | 工期 | |
|--|----------|------|-------------------------|--------------------|-------|-----------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | | | 主任技術者又は監理技術者の別 (該当箇所にし印を記載) | 主任技術者 | 監理技術者 | うち、 (うち、 ・PC 法面処理 鋼橋上部) | 着工年月日 | 完成又は完成予定年月 |
| 国土交通省 四国地方整備局 | 元請 | | 国道〇〇線法面保護工事 | 高知県 高知市 | 〇橋 〇郎 | レ | | (110,000) 320,000 千円 | (110,000) 320,000 千円 | 令和1年5月 | 令和2年3月 |
| 高知県 | 元請 | | 県道〇〇線法面保護工事 | 高知県 安芸市 | □本 □郎 | | レ | 98,000 千円 | 98,000 千円 | 令和1年5月 | 令和2年2月 |
| 南〇△産業 | 元請 | | 〇〇工場外構工事 | 高知県 高知市 | △田 〇男 | レ | | 45,000 千円 | 千円 | 令和1年8月 | 令和2年3月 |
| 株 | | | 高知支店 | 高知支店 | △田 〇男 | レ | | 30,000 千円 | 千円 | 令和1年6月 | 令和2年1月 |
| A | 下請 | | A邸新築工事 | 高知県 香南市 | 〇木 〇一 | レ | | 25,000 千円 | 千円 | 令和1年8月 | 令和2年8月 |
| | | | ××ビル建築における基礎工事 | 高知県 南国市 | 〇川 〇二 | レ | | 50,000 千円 | 千円 | 令和1年7月 | 令和2年3月 |
| 株##組 | 下請 | | △△線緊急地方道路整備の内法 面処理工事 | 高知県 いの町 | #山 ×三 | レ | | 12,000 千円 | 12,000 千円 | 令和1年7月 | 令和2年7月 |
| <p>★経営事項審査を申請する場合</p> <p>① 元請工事に係る完成工事について、その請負金額(元請)の合計額の7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記入する。 (注) 7割に達しなくても、500万円(建築1,500万円)未満の工事は、10件を超えて記入する必要はない。</p> <p>② ①で全体の7割に達していない場合、①以外の完成工事(元請、下請に関係なく)について、全ての完成工事高の7割を超えるまで請負金額の額を大きい順に記入する。 (注) 7割に達しなくても、500万円(建築1,500万円)未満の工事は、10件(①の元請工事500万円(建築1,500万円)未満の工事を含む)を超えて記入する必要はない。</p> <p>③ ②に続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記入する。</p> <p>★経営事項審査を申請しない場合</p> <p>① 主な完成工事について、請負代金の額の大きい順に記入する。</p> <p>② ①に続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記入する。</p> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 千円 | 千円 | 令和 年 月 | 令和 年 月 |
| | | | | | | | | 千円 | 千円 | 令和 年 月 | 令和 年 月 |
| | | | | | | | | 千円 | 千円 | 令和 年 月 | 令和 年 月 |
| | | | | | | | | 千円 | 千円 | 令和 年 月 | 令和 年 月 |
| (主な未成工事) | | | | | | | | 千円 | 千円 | 令和 年 月 | 令和 年 月 |
| △△土木(株) | 下請 | | △△公園改修の内盛土及び基礎 工事 | 高知県 高知市 | □本 □郎 | レ | | 25,000 千円 | 千円 | 令和1年8月 | 令和3年3月 |
| ページごとの完成工事の件数及び請負代金の額の合計を記入す | | | | | | → 小計 | 7 件 | 370,000 千円 | 208,000 千円 | うち 元請工事 283,000 千円 | 208,000 千円 |
| 業種ごとの最終ページに、完成工事の件数及び請負代金の額の合計を記入する。 | | | | | | → 合計 | 23 件 | 486,000 千円 | 235,000 千円 | うち 元請工事 351,000 千円 | 215,000 千円 |

○許可申請時及び決算終了後の変更届の場合の工事経歴書について

- ・施行後の経過措置期間(令和元年5月31日まで)に、「旧とび・土工事業」で契約した解体工事の完成工事高は「その他工事」に計上する。ただし、「解体事業」の許可申請時及び許可取得後の決算終了後の変更届は、「解体事業」に計上する。
- ・施行日前に「旧とび・土工事業」で契約した解体工事については、完成工事高を分けて記載する必要はない。