

高知県観光施設等緊急整備事業費補助金評価表  
(屋外観光施設等緊急整備事業)

※評価は1点から4点までの整数で評価すること。

令和 年 月 日

4点:非常に優れている、3点:優れている、2点:普通、1点:問題がある(不適)

評価者 氏名

| 採択基準                 | 審査事項                      | 評価点 | 評価のポイント                   |                                   | 備考 |
|----------------------|---------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------------|----|
| 事業実施主体としての体制が整っていること | 運営体制                      |     | 事業の実施主体(責任主体)の明確性         | <複数団体で事業を実施する場合、役割や責任の所在が明確か>     |    |
|                      |                           |     | 事業の体制(財務、人員体制等)           | <事業を遂行するに足る適切な能力及び資金を有しているか>      |    |
|                      |                           |     | 観光商品づくりや観光客受入のノウハウ        | <ノウハウや実績を有しているか>                  |    |
| 事業のサポート体制が整っていること    | 市町村との連携<br>※実施主体が市町村の場合不要 |     | 事業実施についての市町村のコンセンサス       | <当該市町村のコンセンサスのうえで予算化の目処等>         |    |
|                      | 地域との連携                    |     | 事業実施についての地域との連携体制         | <地域住民等との連携や良好な関係が築けているか>          |    |
| 事業計画の内容が適切なものであること   | 事業の適正性                    |     | 法律及び公序良俗等の見地からの事業の適正性     | <必要な法的要件を満たしているか。公序良俗に反していないか>    |    |
|                      | 新たなニーズ対応                  |     | コロナ禍における観光ニーズへの対応         | <観光客の満足につながる事業か>                  |    |
| 具体的な事業計画となっていること     | 目標の設定                     |     | 具体的な目標の設定                 | <目標設定の考え方、根拠等が明確か>                |    |
|                      | スケジュール                    |     | 具体的な5W1Hを含む事業スケジュールが示せている | <入札、契約、地域での協議等の事業実施スケジュールに無理がないか> |    |
| 事業としての内容が適切なものであること  | 経費配分                      |     | 事業の経費配分の適正                | <計画が複数年に跨る場合の事業配分が適正か>            |    |
|                      |                           |     | 不要な経費の有無                  | <不要なものや観光客にとって利用価値のないものを整備していないか> |    |
| 観光拠点としての妥当性          | 経済効果                      |     | 地域経済への波及効果                | <観光客の滞在日数、観光消費の拡大につながるか>          |    |
|                      | 屋外観光地として適当か               |     | 自然・体験型観光の推進               | <屋外で観光客が楽しめることにつながるか>             |    |
| 必須要件についての妥当性         | 新しい旅行スタイルへの対応             |     | 新しい生活様式や社会構造の変化への対応       | <観光客の安心安全につながる事業か>                |    |
|                      | インバウンド対応                  |     | インバウンド対応を意識できている          | <多言語対応など外国人の受入に配慮がなされているか>        |    |

高知県観光施設等緊急整備事業費補助金評価表  
(おもてなし旅館ホテル等環境整備緊急支援事業)

※評価は1点から5点までの整数で評価すること。

令和 年 月 日

5点:非常に優れている、4点:優れている、3点:普通、2点:やや問題がある 1点:問題がある(不適) 評価者 氏名

| 採択基準                       | 審査事項             | 評価点 | 評価のポイント                  |  | 備考 |
|----------------------------|------------------|-----|--------------------------|--|----|
| 事業実施主体としての体制が整っていること       | 運営体制             |     | 事業の実施主体(責任主体)の明確性        | <役割や責任の所在が明確で安定的な運営が期待できるか>                          |    |
|                            |                  |     | 事業の体制(財務、人員体制等)          | <事業を遂行するに足る適切な能力及び資金を有しているか>                         |    |
|                            |                  |     | ノウハウや実績を有している            | <宿泊プランづくりや施設整備のノウハウ、実績を有しているか>                       |    |
| 事業のサポート体制が整っていること          | 市町村や地域との連携       |     | 事業実施について市町村や地域との連携が取れている | <当該市町村のコンセンサスが得られているか><br><地域住民等の参画があり、良好な関係が築けているか> |    |
| 事業計画の内容が適切なものであること         | 事業の適正性           |     | 法律及び公序良俗等の見地からの事業の適正性    | <必要な法的要件を満たしているか。公序良俗に反していないか>                       |    |
|                            | 目的の適合性           |     | 事業目的や方向性における補助目的との整合性    | <事業内容、規模は適切か>  |    |
|                            | ウィズコロナ・アフターコロナ対応 |     | 新しい生活様式や社会構造の変化への対応      | <新しい旅行スタイルに対応できているか><br><観光客の安心安全や満足につながる事業か>        |    |
| 具体的な事業計画となっていること           | 目標の設定            |     | 具体的な目標の設定                | <目標設定の考え方、根拠等が明確か>                                   |    |
|                            | スケジュール           |     | 事業スケジュールが示せている           | <入札や契約などのタイミングに無理がないか>                               |    |
| 交付金算定対象事業としての内容が適切なものであること | 経費配分             |     | 事業の経費配分の適正               | <計画が複数年に跨る場合の事業配分が適正か>                               |    |
|                            |                  |     | 不要な経費の有無                 | <不要なものや観光客にとって利用価値のないものを整備していないか>                    |    |
| 費用対効果                      | 事業の継続性           |     | 付加価値を高める取組               | <新たなビジネスモデルの構築に繋がっているか><br><客単価アップに向けた取組となっているか>     |    |
|                            | 地域への波及効果         |     | 投資に相応しい事業効果              | <消費拡大や地域への波及効果が見込めるか>                                |    |
| 必須要件についての妥当性               | 感染症対策            |     | 感染症予防と拡大防止               | <3密を避けるなど、感染症対策を行っているか>                              |    |
|                            | インバウンド対応         |     | インバウンド対応を意識できている         | <多言語対応など外国人の受入に配慮がなされているか>                           |    |

高知県観光施設等緊急整備事業費補助金評価表（集計表）  
（屋外観光施設等緊急整備事業）

令和 年 月 日

※評価は1点から4点までの整数で評価すること。

4点：非常に優れている、3点：優れている、2点：普通、1点：問題がある（不適）

| 採択基準                 | 審査事項                      | 評価項目                      | 評価 | 評価 | 評価 | 評価 | 評価点数 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|----|----|----|----|------|
|                      |                           |                           | 委員 | 委員 | 委員 | 委員 |      |
| 事業実施主体としての体制が整っていること | 運営体制                      | 事業の実施主体（責任主体）の明確性         |    |    |    |    |      |
|                      |                           | 事業の体制（財務、人員体制等）           |    |    |    |    |      |
|                      |                           | 観光商品づくりや観光客受入のノウハウ        |    |    |    |    |      |
| 事業のサポート体制が整っていること    | 市町村との連携<br>※実施主体が市町村の場合不要 | 事業実施についての市町村のコンセンサス       |    |    |    |    |      |
|                      | 地域との連携                    | 事業実施についての地域との連携体制         |    |    |    |    |      |
| 事業計画の内容が適切なものであること   | 事業の適正性                    | 法律及び公序良俗等の見地からの事業の適正性     |    |    |    |    |      |
|                      | 新たなニーズ対応                  | コロナ禍における観光ニーズへの対応         |    |    |    |    |      |
| 具体的な事業計画となっていること     | 目標の設定                     | 具体的な目標の設定                 |    |    |    |    |      |
|                      | スケジュール                    | 具体的な5W1Hを含む事業スケジュールが示している |    |    |    |    |      |
| 事業としての内容が適切なものであること  | 経費配分                      | 事業の経費配分の適正                |    |    |    |    |      |
|                      |                           | 不要な経費の有無                  |    |    |    |    |      |
| 観光拠点としての妥当性          | 経済効果                      | 地域経済への波及効果                |    |    |    |    |      |
|                      | 屋外観光地として適当か               | 自然・体験型観光の推進               |    |    |    |    |      |
| 必須要件についての妥当性         | 新しい旅行スタイル対応               | 新しい生活様式や社会構造の変化への対応       |    |    |    |    |      |
|                      | インバウンド対応                  | インバウンド対応を意識できている          |    |    |    |    |      |

事業の適格性

適

不適

高知県観光施設等緊急整備事業費補助金審査会 評価表 (集計表)  
(おもてなし旅館ホテル等環境整備緊急支援事業)

令和 年 月 日

※評価は1点から4点までの整数で評価すること。

5点:非常に優れている、4点:優れている、3点:普通、2点:やや問題がある 1点:問題がある(不適)

| 採択基準                       | 審査事項             | 評価項目                     | 評価 | 評価 | 評価 | 評価 | 評価 | 評価点数 |
|----------------------------|------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|------|
|                            |                  |                          | 委員 | 委員 | 委員 | 委員 | 委員 |      |
| 事業実施主体としての体制が整っていること       | 運営体制             | 事業の実施主体(責任主体)の明確性        |    |    |    |    |    |      |
|                            |                  | 事業の体制(財務、人員体制等)          |    |    |    |    |    |      |
|                            |                  | ノウハウや実績を有している            |    |    |    |    |    |      |
| 事業のサポート体制が整っていること          | 市町村や地域との連携       | 事業実施について市町村や地域との連携が取れている |    |    |    |    |    |      |
| 事業計画の内容が適切なものであること         | 事業の適正性           | 法律及び公序良俗等の見地からの事業の適正性    |    |    |    |    |    |      |
|                            | 目的の適合性           | 事業目的や方向性における補助目的との整合性    |    |    |    |    |    |      |
|                            | ウィズコロナ・アフターコロナ対応 | 新しい生活様式や社会構造の変化への対応      |    |    |    |    |    |      |
| 具体的な事業計画となっていること           | 目標の設定            | 具体的な目標の設定                |    |    |    |    |    |      |
|                            | スケジュール           | 事業スケジュールが示せている           |    |    |    |    |    |      |
| 交付金算定対象事業としての内容が適切なものであること | 経費配分             | 事業の経費配分の適正               |    |    |    |    |    |      |
|                            |                  | 不要な経費の有無                 |    |    |    |    |    |      |
| 費用対効果                      | 事業の継続性           | 付加価値を高める取組               |    |    |    |    |    |      |
|                            | 地域への波及効果         | 投資に相応しい事業効果              |    |    |    |    |    |      |
| 必須要件についての妥当性               | 感染症対策            | 感染症予防と拡大防止               |    |    |    |    |    |      |
|                            | インバウンド対応         | インバウンド対応を意識できている         |    |    |    |    |    |      |
| 合計                         |                  |                          |    |    |    |    |    |      |

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 事業の適格性 | 適 | 不適 |
|--------|---|----|