総合評価方式評価結果一覧表

工　事　名　：あき総合病院Ⅲ期解体工事(病第25-8号)
入　札　場　所　：県庁地下第4会議室
入　札　担　当　者　：県立病院課主幹安藤大輔
立　会　者　名　：県立病院課チーフ(病院整備担当)坂本周一
開　札　予　定　日　時　：平成26年3月24日10時
予定価格(税抜)：　197,956,000　円
調査基準価格(税抜)：　176,584,000　円
基　準　評　価　値　：　50.5162

基準評価値＝[標準点(100点)／予定価格(税抜)(単位:億円)]

No.	企業名	企業評価																配置予定技術者評価							施工計画評価						技術評価点(仮)	施工体制評価後の技術評価点	標準点	施工体制評価			評価点(最終)	入札価格	入札価格(億円単位)	評価値	落札業者	低入札時の調査
		同種・類似工事の実績の有無	同種・類似工事の成績評定	直近の成績評定の最低点	ISO登録の有無	優良工事表彰の有無	舗装工施工体制	地域内拠点の有無	地域ボランティアの有無	重機保有の有無	災害協力の有無	道路維持委託業務の受注実績	消防への加入状況	BCPの認定の状況	指名停止の状況	小計	換算後点数	同種・類似工事の実績の有無	同種・類似工事の成績評定	継続学習制度(CPD)への取組	優良工事表彰の有無	配置予定技術者の資格	小計	換算後点数	工程管理に関する所見	品質管理に関する所見	施工上の課題に関する所見	施工上配慮すべき事項	小計	換算後点数				品質確保の実効性	施工体制確保の確実性	換算後の点数						
																	換算後点数							換算後点数						換算後点数	A	B	C			D	B+C+D	入札価格	F	E/F		
		10	－	0	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15	4.0000	10	－	10	－	－	20	4.0000	－	－	12	－	12	12.0000	20.0000	A×D/10	100	5.0000	5.0000	10.0000	130.0000					
1	旭ブロック・オアシス特定建設工事共同企業体	0	－	0	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	1.3333	0	－	5	－	－	5	1.0000	－	－	12	－	12	12.0000	14.3333	14.3333	100.0000	5.0000	5.0000	10.0000	124.3333	179,774,000	1.7977400	69.1608	落札	希望
2	高大・南国建興特定建設工事共同企業体	0	－	0	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0.0000	0	－	10	－	－	10	2.0000	－	－	12	－	12	12.0000	14.0000	14.0000	100.0000	5.0000	5.0000	10.0000	124.0000	186,000,000	1.8600000	66.6666		辞退
3	入交・興国特定建設工事共同企業体	10	－	0	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15	4.0000	5	－	5	－	－	10	2.0000	－	－	12	－	12	12.0000	18.0000	18.0000	100.0000	5.0000	5.0000	10.0000	128.0000	270,000,000	2.7000000	47.4074		辞退